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OFFERTE 
ANOMALE
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IMPRESA AGGIUDICATARIA
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1 SO.CO.MA. S.r.l. 17,473       anomala 13

2 Mantio Mario 16,236       16,236 1,072 esclusa 9

3 Ghiani Sebastiano 13,210       13,210 13,210 4

4 SER.LU COSTRUZIONI S.r.l. 14,660       14,660 14,660 6

5 F.F. SERCI S.r.l. 14,653       14,653 14,653 5

6 N.T.C. COSTRUZIONI S.r.l. 10,720       anomala 1

7 MODERNA COSTRUZIONI 85 17,271       17,271 2,107 esclusa 11

8 Piredda Salvatore 11,080       anomala 2

9 TECNOSEA COSTUZIONI S.r.l. 15,750       15,750 0,586 15,750 TECNOSEA COSTUZIONI S.r.l. 8

10 SOCIETA' GENERALE APPALTI S.a.s. 15,245       15,245 0,081 15,245 7

11 CO.E.MA. di Macrì Giuseppe S.n.c. 13,150       13,150 13,150 3

12 SARDA CONDOTTE COSTRUZIONI S.r.l. 17,400       anomala 12

13 M.C. COSTRUZIONI S.r.l. 16,301       16,301 1,137 esclusa 10

MEDIA MEDIA
SOGLIA 

ESCLUSIONE

15,164 0,997 16,161

x 2 impr. da "tagliare"COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BRETELLA D I COLLEGAMETNO TRA LA S.S. 292 E LA S.P. 8

128.024,11€           
CALCOLO ANOMALIA DELLE OFFERTE ART. 86, DEL D.LGS. N° 163/2006

IMPORTO A BASE D'ASTAENTE APPALTANTE: COMUNE DI NURACHI Imprese partecipanti


